

Утвержден

АВС.0001-01 ТЗ 01-ЛУ

Компонент автоматизации процессов документооборота

Частное техническое задание

АВС.0001-01 ТЗ 01

Листов 8

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

2025

Содержание

Термины и определения	4
1. Общие сведения	5
1.1. Наименование АС и ее условное обозначение	5
1.2. Шифр темы (при наличии)	5
1.3. Наименование организации — заказчика АС, наименование организации-разработчика (при наличии сведений о ней)	5
1.4. Перечень документов, на основании которых создается АС, кем и когда утверждены эти документы	5
1.5. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	5
1.6. Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	5
2. Цели и назначение создания автоматизированной системы	5
2.1. Цели создания АС	5
2.2. Назначение АС	5
3. Характеристика объектов автоматизации	5
3.1. Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения	5
3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	5
4. Требования к автоматизированной системе	5
4.1. Требования к структуре АС в целом	5
4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	6
4.3. Требования к видам обеспечения АС	6
4.4. Общие технические требования к АС	6
4.5. Требования к видам обеспечения АС	6
4.6. Общие технические требования к АС	6
5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	6
6. Порядок разработки автоматизированной системы	6
6.1. Порядок организации разработки АС	6
6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки АС	6
6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	6
6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации	6
6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний	6
6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС	6
6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	6
6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика	6
6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС	6

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	
					Лист
					2

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения	6
7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	6
7.1. Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	6
7.2. Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации	7
7.3. Статус приемочной комиссии (государственная, межведомственная, ведомственная и др.)	7
7.4. Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации	7
7.5. Статус приемочной комиссии (государственная, межведомственная, ведомственная и др.)	7
8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие	7
8.1. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям, содержащимся в ТЗ на АС	7
8.2. Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий	7
8.3. Порядок обучения персонала и пользователей АС	7
9. Требования к документированию	7
9.1. Перечень подлежащих разработке документов	7
9.2. Вид представления и количество документов	7
9.3. Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	7
10. Источники разработки	7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
					Лист
					3

Термины и определения

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
Имя компонента	Определение компонента

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

1. Общие сведения

- 1) Наименование АС и ее условное обозначение Информационная система управления предприятием «Проект» Подсистема документооборота Компонент автоматизации процессов документооборота {name_component_4}
- 2) Наименование организации — заказчика АС, наименование организации-разработчика (при наличии сведений о ней) Заместитель директора ООО «Заказчик организация»
- 3) Перечень документов, на основании которых создается АС, кем и когда утверждены эти документы Заместитель директора ООО «Заказчик организация»
- 4) Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС: с 30.06.2025 по 30.09.2025
- 5) Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ Заместитель директора ООО «Заказчик организация»

1.1. Наименование АС и ее условное обозначение

1.2. Шифр темы (при наличии)

1.3. Наименование организации — заказчика АС, наименование организации-разработчика (при наличии сведений о ней)

1.4. Перечень документов, на основании которых создается АС, кем и когда утверждены эти документы

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

1.6. Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1. Цели создания АС

2.2. Назначение АС

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

4. Требования к автоматизированной системе

4.1. Требования к структуре АС в целом

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

7.1. Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний	Подп. и дата	
6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС		
6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	Инв. № дубл.	
6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика		
6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС	Взам. инв. №	
6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения	Подп. и дата	
7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы		
7.1. Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	Инв. № подл.	
		Лист
		6

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата